
1 Геодезические работы (устройство деревянной обноски вокруг здания, вынос строительных осей) Комплекс 1 5000 5 000

2 Ручная разработка грунта под ленточный фундамент без вывоза м3 22 700 15400

3 Работы по установке опалубки, армированию, бетонированию фундамента и демонтажа опалубки м3 35 2200 77000

4 Аренда Бетононасоса час 3 4000 12000

5 Материал и работа по монтажу гильз под коммуникации Комплекс 1 300 300

6 Арматура  фундамента А3 диаметром 8 мм. т 0,3 46200 13860

7 Арматура  фундамента А3 диаметром 12 мм. т 0,92 43050 39606

8 Бетон В15, П4, W6, под бетононасос м3 35 2750 96250

9 Доставка бетона на объект м3 35 500 17500

10 Доска обрезная 150х25 мм(используется далее на перемычках) м3 2 8500 17000

11 Доставка доски рейс 1 1500 1500

12 Доставка арматуры на объект  (одна поставка на весь фундамент) рейс 1 2500 2500

13
Устройство вводов водоснабжения и канализации в дом (работа и материал, необходимо выполнить до 

бетонирования пола)
Комплекс 1 8000 8000

14 Работа по обратной засыпке цоколя с уплотнением вибротрамбовкой Комплекс 1 15000 15000

15 Аренда трамбовки (в том числе доставка на объект) Комплекс 1 2500 2500

16 Аренда Бетононасоса час 3 4000 12000

17 Работа по устройству железобетонного пола (армирование и бетонирование) м3 14 1500 21000

18 Работа по устройству монолитных железобетонных балок в конструкции пола м.п. 12,4 100 1240

19 Песок речной  с доставкой на засыпку т 40 370 14800

20 Арматура монолитной плиты пола А3 диаметром 10 мм. т 0,9 49200 44280

21 Проволка вязальная кг 9 60 540

22
Фиксаторы защитного слоя бетона (пластиковые для сыпучих грунтов). На эти фиксаторы поднимается 

вся сетка чтобы при бетонировании соблюдался защитный слой бетона.
шт 180 4 720

23 Бетон В15, П4, W6, под бетононасос м3 14 2750 38500

24 Доставка бетона на объект м3 14 500 7000

25
Пленка полиэтиленовая (укладывается под плиту и для укрытия плиты после заливки бетона для 

предотвращения появления усадочных трещин) 300м2
рулон 1 2100 2100

26 Доставка арматуры на объект траллом

27 Работы по укладке гидроизоляции м.п. 42 30 1 260

28 Кладка лицевого кирпича Вид 1 шт 5354 13 69 602

29 Кладка выделений лицевого кирпича Вид 2 (баварская кладка на белом шве) шт 664 16 10 624

30
Устройство арок (Кладка криволинейных элементов входной группы,изготовление лекал, установка, 

демонтаж)
м.п. 1,7 1500 2 550

31 Запил лицевого кирпича под углом на эркерной группе рядов 45 36 1 620

32 Кладка кирпича несущих стен и перегородок шт 14912 6 89 472

33 Кладка кирпича на перевязку плит шт 595 6 3 570

34 Кладка вентиляционных каналов из кирпича пластического формирования шт 66 6 396

35 Сборка и разборка лесов м2 100 50 5 000

36 Работа по утеплению стен м2 114 50 5 700

37 Работа по монтажу монолитных железобетонных балок м.п. 2 1000 2 000

38
Устройство монолитных армированных перемычек над оконными и дверными проемами в несущих 

стенах шириной 250 мм с опиранием на стены 250мм (установка опалубки, армирование, бетонирование).
м.п. 18,2 800 14 560

39 Монтаж металлического уголка 100х100х7 для опиранияя лицевой кладки (резка, покраска, монтаж)  Комплекс 1 1000 1 000

40 Устройство металлических перемычек в перегородках (резка, покраска, монтаж)  м.п. 7 50 350

41 Подъем поддонов на плиту манипулятором подъем 10 100 1 000

42 Подъем поддонов и интерных материалов (песок, цемент ) и др. на плиту краном подъем 40 200 8 000

43 Гидроизоляция рулонная РКП 350, (с учетом нахлестов и подрезок) рулон 2 370 740

44 Кирпич керамический Тербунский гончар Золотистый 1НФ поддон 264 шт шт 5544 20,3 112 543

*** Примечание: Цены и работы актуализиуются на день расчета

Работа

Материалы

Стоимость

Материалы

Поставка осуществляется с арматурой на фундамент

2. КОРОБКА ДОМА

 Кирпичная кладка 1-го этажа

Устройство монолитного железобетонного пола

Работа

1. ФУНДАМЕНТ

Подготовительные работы

Устройство монолитной железобетонной ленты

Работа

Материалы

Пример сметы на строительство дома

№п/п Наименование работ и материалов Ед.изм.
Объем 

работ
Цена



45 Кирпич керамический Пятый элемент 1НФ поддон 480 шт шт 960 29 27 840

46 Фанера  18мм 2,44 х 1,22 м (для устройства лекал) шт 1 1750 1 750

47 Доставка фанеры рейс 1 1500 1 500

48 Кирпич М100 на несущие стены  и перегородки шт 15808 7,1 112 237

49
Кирпич влагостойкий пластического формования («панцырь черепахи» марка 125, размер 250*120*65, 

ГОСТ 530-2012, 3 отв., пуст. 12% )
шт 416 8,1 3 370

50 Песок речной  с доставкой модуль крупности 1,2-1,5 для кирпичной кладки т 18 370 6 660

51 Цемент  М500 т 4,95 6200 30 690

52 Цемент  БЕЛЫЙ (мешок 50 кг) шт 0,2 900 180

53 Песок БЕЛЫЙ т 10 750 7 500

54 Леса строительные для каменщиков (доска 50х150мм). Кладка на высоте. м3 2,5 9500 23 750

55 Жидкое мыло  для раствора (предотвращает усадку раствора) шт 21 140 2 940

56
Просечка омедненная  15м рулон ширина 10см  (перевязка кладки между лицевым и рядовым кирпичом, 

укладывается каждый 5 ряд по лицевому кирпичу с шагом 1м.п.)
бухта 10 300 3 000

57 Экструдированный пенополистирол Технониколь CARBON, 50мм м3 5,94 4900 29 106

58 Материалы для устройства монолитных перемычек:

59 Доска обрезная 150х25 мм м3 1 9500 9 500

60 Арматура А3 диаметром 10 мм. т 0,06 49200 2 952

61 Арматура А3 диаметром 6,5 мм круг т 0,01 48150 482

62 Сетка кладочная д.3 50х50 шт 2 100 200

63 Бетон м3 1,5 2750 4 125

64 Доставка бетона на объект Комплекс 1 2200 2 200

65 Уголок металлический 100х100х7 м.п. 24 560 13 440

66 Грунтовка и краска для обработки металлических перемычек шт 3 295 885

67 Доставка лицевого кирпича рейс 2 3000 6 000

68 Доставка кирпича рядового манипулятором рейс 4 2700 10 800

69 Доставка комплекта лесов манипулятором рейс 1 3500 3 500

70 Доставка цемента рейс 2 1500 3 000

71 Доставка цемента БЕЛОГО рейс 1 1500 1 500

72 Доставка утеплителя рейс 1 1800 1 800

73 Доставка уголка, и арматуры на перемычки рейс 1 1800 1 800

74 Доставка доски рейс 1 1500 1 500

75 Монтаж плит перекрытия шт 10 500 5 000

76 Работа КРАНА Комплекс 1 6000 6 000

77 ПК 61-15-8 шт 2 9770 19 540

78 ПК 61-12-8 шт 2 7900 15 800

79 ПК 47-15-8 шт 6 7900 47 400

80 Арматура А3 диаметром 10 мм. т 0,03 49200 1 476

81 Цемент на монтаж плит перекрытия и заделку швов Комплекс 1 1500 1 500

82 Плиты перекрытий доставка манипулятором рейс 2 3500 7 000

83
Работа по монтажу монолитного участка перекрытия ( установка инвентарной опалубки, армирование и 

бетонирование)
м2 21,5 500 10 750

84 Аренда бетононасоса час 3 4000 12 000

85 Арматура А3 диаметром 12мм т 0,41 43050 17 651

86 Бетон В15, П4, W6, под бетононасос м3 5,5 2750 15 125

87 Доставка бетона на объект м3 5,5 500 2 750

88 Аренда инвентарной опалубки (стойки, триноги, унивилки) в том числе доставка и вывоз с объекта Комплекс 1 2500 2 500

89 Доска обрезная 150х50 мм для устройства опалубки м3 0,9 8500 7 650

90 Фанера 18мм 2,44 х 1,22 м для устройства опалубки шт 10 1750 17 500

91 Работа по устройству монолитной железобетонной лестницы ступень 18 1000 18 000

92 забежная 4 1200 4800

93 Арматура А3 диаметром 12мм т 0,1 43050 4 305

94 Доска обрезная 150х50 мм для устройства опалубки м3 0,7 8500 5 950

95 Фанера  18мм 2,44 х 1,22 м (для устройства опалубки) шт 5 1750 8 750

96 Сетка кладочная на армирование ступенек шт 11 100 1 100

97 Бетон В15, П4, W6, под бетононасос м3 2 2750 5 500

98 Доставка бетона на объект м3 2 500 1 000

Устройство монолитных участков перекрытия первого этажа

Работа

Материалы

Устройство монолитной железобетонной лестницы с 1 на 2 этаж

Работа

Материалы

Перекрытие 1го этажа  железобетонное из плит

Работа

Материалы



99 Доставка доски и фанеры

100 Доставка арматуры и сетки для устройства лестницы и монолитных участков рейс

101 Кладка лицевого кирпича Вид 1 шт 4856 13 63 128

102 Кладка выделений лицевого кирпича Вид 2 (баварская кладка на белом шве) шт 817 16 13 072

103
Устройство арок (Кладка криволинейных элементов входной группы,изготовление лекал, установка, 

демонтаж)
м.п. 2,7 1500 4 050

104 Запил лицевого кирпича под углом на эркерной группе рядов 44 36 1 584

105 Кладка кирпича несущих стен и перегородок шт 14736 6 88 416

106 Кладка вентиляционных каналов из кирпича пластического формования шт 927 6 5 562

107 Кладка вентиляционных каналов из лицевого кирпича Вид 1 шт 522 16 8352

108 Монтаж асбестоцементной трубы с утеплением в вентиляционный канал Комплекс 1 1500 1500

109 Сборка и разборка лесов м2 100 50 5 000

110 Работа по утеплению стен м2 108 50 5 400

111
Устройство монолитных армированных перемычек над оконными и дверными проемами в несущих 

стенах шириной 250 мм с опиранием на стены 250мм (установка опалубки, армирование, бетонирование).
м.п. 20,8 800 16 640

112 Монтаж металлического уголка 100х100х7 (резка, покраска, монтаж)  для опирания лицевой кладки Комплекс 1 1000 1 000

113 Устройство металлических перемычек в перегородках (резка, покраска, монтаж)  м.п. 5,5 50 275

114 Кирпич керамический Тербунский гончар Золотистый 1НФ поддон 264 шт шт 5544 20,3 112 543

115 Кирпич керамический Пятый элемент 1НФ поддон 480 шт шт 960 29 27 840

116 Фанера  18мм 2,44 х 1,22 м (для устройства лекал)

117 Кирпич М100 на несущие стены  и перегородки шт 14144 7,1 100 422

118
Кирпич влагостойкий пластического формования («панцырь черепахи» марка 125, размер 250*120*65, 

ГОСТ 530-2012, 3 отв., пуст. 12% )
шт 832 8,1 6 739

119 Материал для устройства вентиляционных каналов (асбестоцементная труба , каменная вата) Комплекс 1 3000 3 000

120 Песок речной  с доставкой модуль крупности 1,2-1,5 для кирпичной кладки т 18 370 6 660

121 Цемент  М500 т 5 6200 31 000

122 Цемент  БЕЛЫЙ (мешок 50 кг) шт 0,2 900 180

123 Песок БЕЛЫЙ

124 Жидкое мыло  для раствора (предотвращает усадку раствора) шт 20 140 2 800

125
Просечка омедненная  15м рулон ширина 10см  (перевязка кладки между лицевым и рядовым кирпичом, 

укладывается каждый 5 ряд по лицевому кирпичу с шагом 1м.п.)
бухта 10 300 3 000

126 Экструдированный пенополистирол Технониколь CARBON, 50мм м3 5,67 4900 27 783

127 Материалы для устройства монолитных перемычек:

128 Доска обрезная 150х25 мм

129 Бетон м3 1,5 2750 4 125

130 Доставка бетона на объект Комплекс 1 2200 2 200

131 Арматура А3 диаметром 10 мм. т 0,07 49200 3 444

132 Сетка кладочная д.3 50х50 шт 3 100 300

133 Устройство перемычек (металлических) на лицевой кладке с анкеровкой на 25 см, а именно:

134 Уголок металлический 100х100х7 м.п. 24 560 13 440

135 Грунтовка и краска для обработки металлических перемычек шт 3 295 885

136 Доставка лицевого кирпича рейс 2 3000 6 000

137 Доставка кирпича рядового манипулятором рейс 4 2700 10 800

138 Доставка цемента рейс 2 1500 3 000

139 Доставка цемента БЕЛОГО

140 Доставка утеплителя рейс 1 1800 1 800

141 Доставка уголка, и арматуры на перемычки рейс 1 1800 1 800

142 Подъем поддонов и интерных материалов (песок, цемент ) и др. на плиту краном подъем 90 200 18 000

143 Антисептирование леса м3 10,2 300 3 060

144 Устройство мауэрлат из доски 150х50мм (в том числе монтаж гидроизоляции) м.п. 63 50 3 150

145 Устройство потолочных лаг из доски 150х50мм с шагом 780мм м2 135 70 9 450

146 Устройство стропильной системы из доски 150х50мм с шагом 780мм м2 154 150 23 100

147 Устройство гидроизоляции по скатам м2 154 50 7 700

148 Устройство контробрешетки по скатам из бруса 25х50мм м2 154 30 4 620

149 Устройство разряженной обрешетки по скатам из доски 100х25мм с шагом 400мм м2 154 100 15 400

150 Устройство свесов кровли 400мм  (доска 100х25мм) и подшивка профнастилом м.п. 51 50 2 550

151 Монтаж водосточной системы м.п. 46 50 2 300

152 Монтаж доборных элементов (планки, примыкания) м.п. 230 30 6 900

153 Устройство подшивки потолка из доски 100х25мм с шагом 350мм м2 98 50 4 900

154 Утепление толщиной 150мм и пароизоляция (закрывается тепловой контур) м2 117 100 11 700

155 Устройство подшивки чердака доской 150х25 мм м2 77 150 11 550

Совместно с 1 этажом

3. КРОВЛЯ

Работа

 Кирпичная кладка 2-го этажа

Работа

Материалы

Используется ранее закупленный материал

Используем ранее закупленный материал

Используется материал с 1 этажа

Совместно с доской на 1 этаж

Совмещено с  поставкой на 1 этаж



156 Монтаж металлочерепицы м2 154 250 38 500

157 Обшивка вентиляционных каналов профлистом С-8 с утеплением Комплекс 2 3000 6 000

158 Монтаж козырька на вентиляционную трубу шт 2 1000 2 000

159 Доска обрезная естественной влажности 50х150х6000мм м3 5,08 9700 49 276

160 Доска обрезная естественной влажности 25х100х6000мм м3 2,62 9700 25 414

161 Доска обрезная естественной влажности 25х150х6000мм м3 2,1 9700 20 370

162 Брус монтажный (контробрешетка) 25х50мм м.п. 264 21 5 544

163 Антисептик (огнебиозащита) литр 160 42 6 720

164 Анкер 16х220мм шт 75 74 5 550

165 Уголок крепежный усиленный 90х90мм шт 250 18 4 500

166 Пароизоляция   (с учетом нахлестов) рулон 2 1650 3 300

167 Гидроизоляция  (с учетом нахлестов) рулон 3 1377 4 131

168 Утеплитель KNAUF терморолл м3 17,8 1300 23 140

169 Руберойд РПП-300 рулон 3 350 1 050

170 Силикон V6  прозрачный шт 4 150 600

171 Лист С-8 на подшивку свесов кровли и крыльца м2 21 275 5 775

172 Карнизная планка 2м шт 25 230 5 750

173 Торцевая планка 2м шт 28 318 8 904

174 Поджимная планка 2м шт 28 175 4 900

175 Ветровая планка 2м шт 4 350 1 400

176 Ендова нижняя 2м шт 6 670 4 020

177 Ендова верхняя декоративная 2м шт 6 430 2 580

178 Заглушка конька плоская шт 1 160 160

179 Планка конька круглого 2м шт 24 410 9 840

180 Заглушка конька конусная шт 3 410 1 230

181 Планки примыкания (верхние планки) шт 5 380 1 900

182 Фасонное изделие «штаны» шт 3 510 1 530

183 Металлочерепица (толщина 0,5мм, покрытие полиэстер) Цвет RAL 8017 м2 201 350 70 350

184 Козырек на вентканал шт 2 2500 5 000

185 Водосточная система

186 Желоб водосточный 120х86х3000 шт 17 294 4 998

187 Угол желоба наружный (90гр.) шт 3 245 735

188 Угол желоба внутренний (90гр.) шт 1 220 220

189 Заглушка желоба правая шт 3 60 180

190 Заглушка желоба левая шт 3 60 180

191 Воронка выпуска 76х102 шт 5 71 355

192 Кронштейн желоба 120х86 шт 70 56 3 920

193 Труба водосточная 3м  76х102х3000 шт 10 310 3 100

194 Труба водосточная 1м  76х102х1000 (с коленом) шт 5 155 775

195 Колено трубы 76х102 (60гр.) шт 10 56 560

196 Кронштейн трубы на кирпич 76х102 шт 35 75 2 625

197 Крепеж основной

198 Гвозди 80, 100, 120мм кг 30 77 2 310

199 Саморезы 3,5х51мм шт 4000 0,55 2 200

200 Саморезы по дереву 102мм шт 800 1,8 1 440

201 Болт шуруп (глухать) 6х51мм шт 1200 1,8 2 160

202 Заклепки шт 500 0,5 250

203 Саморез кровельный с прессшайбой шт 1400 1,6 2 240

204 Доставка материалов по кровле

205 Доставка леса рейс 1 4500 4 500

206 Доставка (гидроизоляции, антисептика, расходников, пароизоляции) рейс 1 1500 1 500

207 Доставка доборных элементов кровли (планки) рейс 1 1000 1 000

208 Доставка утеплителя рейс 1 1800 1 800

209 Доставка металлочерепицы рейс 1 3500 3 500

210 Доставка элементов водосточной системы рейс 1 1000 1 000

212 ОБЩЕЕ ПО ОБЪЕКТУ:

213
Организация строительной площадки (доставка бытового помещения, устройство навеса, монтаж 

туалета, доставка строительного инвентаря)
Комплекс 1 12000 12 000

214 Расходные материалы по объекту Комплекс 1 14000 14 000

215
Подсобные работы по объекту (выгрузка материалов, перемещение материалов к месту производства 

работ, уборка мусора и складирование в отведенном месте)
Комплекс 1 6000 6 000

216 Расходы на инженерно-технический персонал — производитель работ Комплекс 1 145000 145 500

217 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА: 2 595 438

Материалы



№ Название этапа

Стоимость 

работы+ 

материалы

Общие 

расходы по 

объекту

Всего по этапу

1 Фундамент 465596 61650 527246

2 Стены 1 этажа 644193 41375 685568

3 Перекрытие и лестница 239047 16550 255597

4 Стены 2 этажа 601741 41375 643116

5 Кровля 467362 16550 483912

6 Итого 2595438

Стоимость

827253

1622685

145500

2595438Всего

Работы+ техника

Материалы+ доставка

Расходы на ИТР

Название группы

Диаграмма строительства

Работы+ техника   
31%

Материалы+ доставка    
63%

Расходы на ИТР 6%

Разбивка стоимости по конструкциям

Фундамент  
20%

Стены 1 этажа       
26%Перекрытие и лестница

10%

Стены 2 этажа      
25%

Кровля   
19%

Разбивка стоимости по конструкциям


